

**Companhia de Água e Esgoto do Amapá
Comissão Permanente de Licitação
CPL/ CAESA**

**AVISO DE ADIAMENTO
RDC PRESENCIAL Nº 002/2015- CEL/CAESA**

Comunicamos os potenciais interessados que a Licitação da Modalidade RDC- PRESENCIAL Nº 002/2015- CEL- RDC/CAESA, que seria realizada no dia 16/12/2015 às 10h00min, fica ADIADA para dia 30/12/2015, mesmo local e hora na CAESA.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços relativos à **reabilitação e ampliação do sistema de esgoto sanitário de Macapá, compreendendo reabilitação e ampliação de rede coletora, reabilitação de estações elevatórias e reabilitação da unidade de tratamento (lagoas de estabilização)** de Macapá.

Para melhor atenderá o interesse público.

Informações no Local: CAESA - Sala da CPL/CAESA, Ernestino Borges, 222, Centro Macapá-AP. No horário de Expediente (**Manhã 07h30min às 12h00 e Tarde 14h30min às 18h00**). Outras informações poderão ser obtidas através do Tel. (96) 3223-7187 / 98801-5635, ou [e-mail: railana@caesa.ap.gov.br](mailto:railana@caesa.ap.gov.br).

Macapá- AP, 04 de dezembro de 2015.

Railana Francely de B. Peixoto
Presidente da Comissão Especial - CEL/CAESA