

**Companhia de Água e Esgoto do Amapá
Comissão Permanente de Licitação**

**AVISO DE ADIAMENTO
RDC PRESENCIAL Nº 002/2015 - CEL/CAESA**

Comunicamos os potenciais interessados que a Licitação da Modalidade **RDC-PRESENCIAL Nº 002/2015- CEL- RDC/CAESA**, que seria realizada no dia **30/12/2015 às 10h00mim**, fica **ADIADA** para dia **26/01/2016**.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços relativos à **reabilitação e ampliação do sistema de esgoto sanitário de Macapá, compreendendo reabilitação e ampliação de rede coletora, reabilitação de estações elevatórias e reabilitação da unidade de tratamento (lagoas de estabilização)** de Macapá.

Informações no Local: CAESA - Sala da CPL/CAESA, Ernestino Borges, 222, Centro Macapá-AP. No horário de Expediente (Manhã 07h30min às 12h00 e Tarde 14h30min às 18h00). Outras informações poderão ser obtidas através do Tel. (96) 98801-5635, ou [e-mail: railana@caesa.ap.gov.br](mailto:railana@caesa.ap.gov.br).

Macapá- AP, 22 de dezembro de 2015.

Railana Francely de B. Peixoto
Presidente da Comissão Especial - CEL/CAESA