



**COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA
DIRETORIA TÉCNICA
NUCLEO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA**

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO COM REMOÇÃO DE ENTULHO, DE FORMAS DE MADEIRA, ESCORAMENTOS DE FORMA EM MADEIRA E TAPUME DE MADEIRA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA CAESA EM MACAPÁ-AP

I - OBJETIVO:

Serviços de Demolição com remoção de entulho, de formas de madeira, escoramentos de forma em madeira e tapume de madeira da obra de construção do prédio da sede da CAESA em Macapá/AP

II - JUSTIFICATIVA:

Trata de serviços de demolição com remoção de entulho, das estruturas provisórias de madeira (formas, escoramentos e tapumes) da obra de Construção de um Prédio para funcionamento da nova sede do Escritório da CAESA, que encontra-se paralisada desde 15/09/2014, em virtude de problemas com a fonte de recurso proveniente do BNDES.

As estruturas estão expostas as intempéries por todo esse período de paralisação da obra supra, apresentado assim riscos de desabamento e como consequência, podendo causar danos aos prédios existentes e/ou acidentes aos funcionários da Companhia, haja visto que a obra está localizada entre as dependências do atual Escritório da Companhia.

II – MEMORIAL DE SERVIÇOS

– Serviços e instalações preliminares

Deverão ser executados todos os serviços e instalações preliminares, necessários para execução da obra, tais como: Administração Local, Mobilização de equipamentos e pessoal, Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual e locação de andaimes metálicos

– Demolições e retiradas

Deverão ser executados todos os serviços de demolição e retiradas, necessários para atender o objeto da obra em tela. Todos os serviços deverão obedecer restritamente as normas de segurança.

– Cobertura da passarela

Deverão ser substituídos os pilares de sustentação da cobertura das circulações (passarelas) dos prédios existentes e executado o telhamento com telhas onduladas de fibrocimento.

– Encerramento

A contratada será responsável pela remoção de entulhos proveniente das demolições e retiradas, como também a limpeza final da obra

Macapá/AP, 05 de setembro de 2016

Eng. Alzir Carlos Espíndola dos Santos

GERÊNCIA DE ENGENHARIA/DIRTE/CAESA
PORTARIA Nº 131/2016-CAESA