

**Companhia de Água e Esgoto do Amapá
Comissão Permanente de Licitação
CPL/ CAESA**

AVISO DE ADIAMENTO

RDC PRESENCIAL Nº 002/2015- CEL/CAESA

Comunicamos às potenciais interessadas que a Licitação da Modalidade **RDC - PRESENCIAL Nº 002/2015 – CEL – RDC/CAESA**, que seria realizada no dia **26/01/2016 às 10h00min**, fica **ADIADA** para dia **25/02/2016**, mesmo horário na CAESA.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços relativos à **reabilitação e ampliação do sistema de esgoto sanitário de Macapá, compreendendo reabilitação e ampliação de rede coletora, reabilitação de estações elevatórias e reabilitação da unidade de tratamento (Lagoas de Estabilização).**

Informações no Local: CAESA - Sala da CPL/CAESA, Ernestino Borges, 222, Centro Macapá-AP. No horário de Expediente (Manhã 07h30min às 12h00 e Tarde 14h30min às 18h00). Outras informações poderão ser obtidas através do Tel. (96) 98801-5635, ou [e-mail: railana@caesa.ap.gov.br](mailto:railana@caesa.ap.gov.br).

Macapá- AP, 25 de janeiro de 2016.

Railana Francely de B. Peixoto
Presidente da CEL/CAESA